



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO VOLTA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA  
PLANILHA RESUMO

DATA BASE: SINAPI BA 04/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 03/2026, SICRO BA 10/2025, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%): 101,70

BDI (%): 25,00

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.230,26	7,79%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,50	1,33%
3	PAVIMENTAÇÃO	65.694,76	21,13%
3.1	GUIA (MEIO-FIO)	9.238,32	2,97%
3.2	PAVIMENTO	56.456,44	18,16%
4	BANCOS /ASSENTOS	11.091,48	3,57%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	31.197,43	10,04%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ACESSÓRIOS	401,02	0,13%
7	PINTURA	13.459,42	4,33%
7.1	PINTURA PISO	12.469,90	4,01%
7.2	PINTURA MEIO-FIO	989,52	0,32%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.067,00	0,66%
9	PAVIMENTAÇÃO	158.579,40	51,01%
9.1	TERRAPLANAGEM	4.034,03	1,30%
9.2	PAVIMENTAÇÃO	142.279,40	45,77%
9.2.1	TRANSPORTE DE PEDRA E AREIA	13.803,65	4,44%
9.2.2	PAVIMENTO	128.475,75	41,33%
9.3	MEIO-FIO	9.293,31	2,99%
9.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.977,25	0,64%
9.5	ACABAMENTO	995,41	0,32%
TOTAL		310.856,27	100,00%