



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA
BLOCO DE 02 SALAS + WC+COBERTURA (18X30)+ ADM+COZINHA E WC-POVOADO BAIXÃOZINHO
PLANILHA RESUMO

DATA BASE: SINAPI BA 01/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 12/2025, SICRO BA 10/2025, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%): 101,70

BDI (%): 25,00

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	145.375,56	7,27%
2	AMPLIAÇÃO (BLOCO 02 SALAS + WC)	0,00	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	5.924,18	0,30%
4	FUNDAÇÃO	29.821,48	1,49%
5	SUPERESTRUTURA	79.700,46	3,99%
6	PAREDES E PAINEIS	47.623,75	2,38%
7	COBERTURA	85.169,80	4,26%
8	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	30.429,92	1,52%
9	FORRO	30.849,07	1,54%
10	REVESTIMENTOS	62.063,91	3,10%
11	PISOS	47.481,41	2,37%
12	PINTURA	51.600,76	2,58%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	67.494,67	3,38%
14	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	17.444,89	0,87%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	7.016,97	0,35%
16	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	31.790,61	1,59%
17	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.627,08	0,18%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.030,25	0,20%
19	COBERTURA DE QUADRA	0,00	0,00%
20	MOVIMENTO DE TERRA	16.254,33	0,81%
21	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	95.230,62	4,76%
22	COBERTURA	408.812,81	20,45%
23	PINTURA	106.450,12	5,32%
24	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	19.133,86	0,96%



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA
BLOCO DE 02 SALAS + WC+COBERTURA (18X30)+ ADM+COZINHA E WC-POVOADO BAIXÃOZINHO
PLANILHA RESUMO

DATA BASE: SINAPI BA 01/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 12/2025, SICRO BA 10/2025, COM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 101,70 BDI (%): 25,00

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)
25	SPDA	17.499,84	0,88%
26	DRENAGEM PLUVIAL	22.337,46	1,12%
	AMPLIAÇÃO (BLOCO ADM+COZINHA+WC)		
27	MOVIMENTO DE TERRA	5.482,37	0,27%
28	FUNDAÇÃO	45.153,39	2,26%
29	ESTRUTURA	34.912,74	1,75%
30	PAREDES E PAINEIS	57.103,05	2,86%
31	COBERTURA	114.055,49	5,70%
32	ESQUADRIAS	45.297,32	2,27%
33	FORRO	15.755,37	0,79%
34	REVESTIMENTOS	40.971,47	2,05%
35	PISOS	80.571,41	4,03%
36	PINTURA	42.151,44	2,11%
37	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	47.929,99	2,40%
38	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	21.107,85	1,06%
39	TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA	4.157,43	0,21%
40	TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO	7.362,12	0,37%
41	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.304,26	0,22%
TOTAL		1.999.479,51	100,00%