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1. DO OBJETO

A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada
em servigos de engenharia para a execugao de obras de construgao e reforma de
unidades habitacionais, no &mbito do Programa de Melhoria Habitacional para o
Controle da Doenga de Chagas (MHCDCh), conforme o Convénio n® 939396/2022,
celebrado entre o Municipio de Campo Alegre de Lourdes — BA e a Fundagéo
Nacional de Saude (FUNASA), vinculado ao Ministério da Saude.

As intervengdes compreenderdo a execucdo de 6 (seis) unidades
habitacionais novas com 2 (dois) quartos, 6 (seis) unidades novas com 3 (trés)
quartos e 43 (quarenta e trés) reformas de moradias existentes, totalizando 55
(cinquenta e cinco) unidades a serem beneficiadas.

Os servigos incluirdo todas as etapas necessarias a plena execugdo das
melhorias habitacionais, tais como:

e Demoligbes e reparos estruturais, quando aplicavel;
e Servicos de fundacéo e alvenaria;

e Execucédo de cobertura e revestimentos;

o Instalagdes elétricas e hidrossanitarias;

e Ajustes de acessibilidade, acabamento e pintura;

e Servigos complementares de urbanizagdo e contengdo, quando necessarios a
estabilidade e seguranca das edificagbes.

A contratacao sera regida pela Planilha Or¢gamentaria Detalhada, Memorial
Descritivo e Especificagdes Técnicas, Cronograma Fisico-Financeiro e demais
documentos integrantes do Edital de Licitacdo e seus anexos, observando as
normas técnicas da ABNT, as diretrizes do Ministério da Saude e a legislagao
vigente aplicavel a execugéo de obras publicas.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A A implantagao das Melhorias Habitacionais para o Controle da Doenga de
Chagas (MHCDCh) no Municipio de Campo Alegre de Lourdes — BA constitui uma
medida estratégica de saude publica e promogéo social, voltada a prevengao,
controle e erradicacéo da transmisséo vetorial da Doenca de Chagas.

O municipio apresenta areas rurais e povoados com edificacées precarias,
construidas, em sua maioria, com materiais e técnicas que favorecem a presenga
do inseto vetor (Triatoma infestans). Essas condigbes comprometem a salubridade
das moradias e expdem as familias a riscos sanitarios e epidemiolégicos.

O projeto esta alinhado as diretrizes do Programa de Melhoria Habitacional
para o Controle da Doenga de Chagas (MHCDCh), da Fundagao Nacional de Saude
(FUNASA), vinculado ao Ministério da Saude, e as politicas publicas voltadas a
habitacdo de interesse social, &8 saude ambiental e ao controle de endemias,
promovendo a intersetorialidade entre saude, habitagao e assisténcia social.

A execucao das melhorias habitacionais possibilitara:
o Eliminar condigbes favoraveis a proliferacdo do vetor da doenga, por
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meio da substituicdo de moradias inadequadas e da reforma de
habitagdes existentes;

e Reduzir a incidéncia da Doenga de Chagas e outros agravos
associados a precariedade habitacional;

e Garantir moradias seguras, salubres e confortaveis para familias em
situacao de vulnerabilidade social;

e Promover inclusdo social e melhoria da qualidade de vida da
populagao beneficiada;

e Gerar empregos diretos e indiretos durante a execugao das obras,
contribuindo para o fortalecimento da economia local.

O projeto técnico e executivo sera desenvolvido em conformidade com as
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com as diretrizes do
Ministério da Saude, bem como com as normas de seguranca e acessibilidade
(NBR 9050), garantindo qualidade, durabilidade e funcionalidade das unidades
habitacionais.

Diante do exposto, e considerando que o Municipio ndo dispde de estrutura
técnica e operacional propria para a execugao direta das obras, resta comprovada
a necessidade de contratacdo de empresa especializada para a execugao das
construcdes e reformas previstas, conforme os documentos técnicos e
orcamentarios que integram este Estudo Técnico Preliminar.

3. AREA REQUISITANTE

A unidade requisitante deste Estudo Preliminar é a Secretaria Municipal de
Saude, na figura do seu ordenador de despesas, como gestora dos recursos
destinados ao projeto.

4. DOS LOCAIS DE INTERVENGAO

As obras de construgcdo e reforma das unidades habitacionais serado
executadas no povoado Gergelim, zona rural do municipio de Campo Alegre de
Lourdes — BA, local definido pela Secretaria Municipal de Saude, conforme
levantamento das areas prioritarias para o controle da Doenga de Chagas.

5. CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1. A classificagcdo das propostas sera pelo critério de “MENOR PRECO
GLOBAL” considerando a tabela do SINAPI, DATA BASE 07/2025 e SEINFRA
028, DESONERADO, admitindo-se, no maximo 02 (duas) casas decimais;

5.2.  Seraadotado um BDI referencial da obra/servico de acordo com o modelo
matematico simplificado proposto;

5.2.1. O BDI adotado pela administragéo € maximo e igual a 25%.

5.2.2. O BDI devera ser elaborado respeitando os limites entre o 1° e 3° quartis
presentes no acorddo TCU e expostos no Anexo I-C conforme tipo da obra.



PREFEITURA DE

CAMPO ALEGRE
DE LOURDES-BA

O TRABALHO CONTINUA

5.2.3. Para optantes do Simples Nacional, cuja tributacao do ISS diverge ou
assimila a base de calculo do ISS municipal, a mesma devera comprovar sua
real tributacdo de ISS no periodo com demostracido e declaracido assinada
pela contabilidade da licitante.

5.3. A licitante devera apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais e 0
detalhamento do BDI;

5.4. Alicitante devera apresentar a planilha orcamentaria impressa, assinada
pelo representante legal;

5.5. Alicitante devera apresentar a curva ABC, composigao unitaria de todos
os servigos contidos na planilha orgamentaria, inclusive composi¢oes proprias
do municipio.

5.5.1. A composicao de precgo unitario deverar ser idéntica a da administracao,
contendo os mesmos servicos e coeficientes (quantitativos) com seus
respectivos encargos sociais.

6. DA QUALIFICAGAO TECNICA NECESSARIA

6.1. A documentagao relativa a Qualificagéo Técnica da licitante, cujo objeto social
deve ser compativel com o objeto licitado, consistra do que se segue:

6.1.1. Registro Profissional

+ Comprovante de inscrigdo ou registro e quitagdo da empresa no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA/CAU, da empresa
licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) da regido a que estiverem
vinculados, com indicag&do do objeto social compativel com a presente
licitagao.

* No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA/CAU do Estado da Bahia, por ocasiao da
assinatura do contrato, deverao ser providenciados os respectivos vistos
deste 6rgéo regional.

6.1.2. Capacidade Técnico-Profissional

A licitante devera comprovar possuir em seu quadro permanente, na data
prevista par apresentagdo dos documentos da licitagao, pelo menos 01(um)
Engenheiro Civil, detentor de atestado(s) de capacidade técnica expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de Certidao de Acervo
Técnic (CAT), emitida pleo CREA/CAU, que demonste responsabilidade técnica
por servigos pertinentes e compativeis ao objeto da licitagao.

6.1.2.1. Para efeitos de comprovagao técnica profissional deste edital,
séo consideradas parcelas de maior relevancia e de valor significativo:

ltem Descrigao % -§1°. Art.67
1 EXECUCAO DE ALVENARIA NA
2 EXECUCAO DE MASSA UNICA NA
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3 | EXECUCAO DE PINTURA INTERNA NA
4 | EXECUCAO DE ESTRUTURA E TRAMA PARA COBERTURA NA
5 | EXECUCAO DE TANQUE SEPTICO NA
6 | EXECUCAO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA NA

Nota:” Lei 14.133/21. - Art.67 § 1° A exigéncia de
atestados

sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as
que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da
contratagdo”.

6.1.3. A comprovacgao de vinculo do responsavel(eis) técnico(s) com a empresa
licitante se dara da seguinte forma:

» Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionario integrar o quadro
permanente; ou

« Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, ou ainda ATA de
Nomeacao de Diretoria de no caso de socio; ou

» Contrato de Prestacao de Servigco, com data de assinatura anterior a data
de abertura das propostas, com firma reconhecida das partes; ou

+ Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma
reconhecida das partes, com data anterior a abertura dos envelopes da
licitacdo, com aceitagcdo de responsabilidade técnica da obra ou servico
objeto da licitagdo, no caso de a licitante vir a ser a vencedora, durante a
vigéncia do contrato.

6.1.4. E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de
uma licitante, caso haja, este ensejara imediata inabilitagdo todas licitantes
envolvidas.

6.1.5. Capacidade Técnico Operacional —

Comprovacéo de qualificagao técnica- operacional da empresa licitante
que devera ser através de pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidagmente
acompanhada de Certidao de Acervo Técnico Operacional - CAO, emitida pelo
CREA/CAU, suficiente para comprovar a aptiddo em execugao de servigos
similares em porte e complexidade ao objeto desta licitagdo, contempladas
separadamente ou em conjunto em um unico atestado, para desempenho de
atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas com o objeto da
licitagao, com inteligéncia nos moldes dos artigos 53 a 57 da RESOLUCAO do
CONFEA N. 1.137 de 5 de abril de 2023, que revogou a RESOLUCAO N.
1.025/2009, atendendo as especificagdes a seguir:
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Item Descricao % -§1°. Art.67

1 EXECUCAO DE ALVENARIA 950 m?
2 EXECUCAO DE MASSA UNICA 5.000 m?
3 EXECUCAO DE PINTURA INTERNA 6.500 m?
4 EXECUCAO DE ESTRUTURA E TRAMA PARA COBERTURA 650 m?
5 EXECUCAO DE TANQUE SEPTICO 19 un
6 EXECUCAO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA 19 un

Nota:” Lei 14.133/21. - Art.67 § 2° Observado o
disposto no caput e no § 1° deste artigo, sera admitida
a exigéncia de atestados com quantidades minimas de
até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata
o referido paragrafo, vedadas limitagdes de tempo e de
locais especificos relativas aos atestados.

* Of(s) atestado(s) devera(ao) conter: papel timbrado, CNPJ, endereco,
telefone, data de emissao, nome e cargo de quem assina, além da descrigao
do objeto, atividades executadas, periodo da contratacdo e quantitativos
realizados.

* Podera ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e para o
Responsavel Técnico, desde que venha indicado o nome de ambos no
mesmo documento;

* Nao serdo aceitos Certiddo de Acervo Técnico Operacional - CAO,
emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela
prépria licitante e/ou emitidos por empresas, das quais participem sécios ou
diretores da licitante;

* A exigibilidade de apresentagao Certidao de Acervo Técnico Operacional
- CAO, nao se aplica ao Engenheiro de Segurangca e ao Técnico(s) de
Seguranga do Trabalho ou ao Tecnico de Seguranca do Trabalho quando
for o caso;

» Sera permitido o somatério de atestados;

« Em se tratando de servigos continuos, o licitatnte devera apresentar
certiddo ou atestado que demonstre que tenha executado servigos similares
ao objeto da licitagdo, em periodos sucessivos ou hdo, por um prazo minimo,
nao superior aos ultimos 3 (trés) anos.

* Permitida a participagao de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica,
sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo econémico-financeira, sera observado o somatério
dos valores de cada consorciado;
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» Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 30% (trinta por cento)
para o consércio em relag&o ao valor exigido no item 11.4., para os licitantes
individuais, inteligéncia do § 1° art. 5°, da Lei 14.133/2021;

7. DA VISITA TECNICA

7.1. A comprovacgao da realizacao da visita técnica sera fornecida pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas de Campo Alegre de Lourdes/BA,
mediante agendamento prévio, devendo ocorrer até 03 (trés) dias uteis antes
da sessé&o de abertura das propostas.

7.2. Para a realizacao da vistoria, o representante da empresa interessada
devera apresentar:

a) Registro profissional no CREA/CAU ou equivalente;

b) Documento que comprove estar formalmente credenciado pela empresa
licitante.

7.3. Nao sera admitida a representagdo de um mesmo profissional para mais
de uma empresa.

7.4. A solicitagdo de agendamento devera ser realizada por meio de oficio
protocolado na Secretaria Municipal de Obras ou pelo e-mail
obras@campoalegredelourdes.ba.gov.br, no horario das 08h00 as 14h00

7.5. A vistoria podera ser realizada por qualquer preposto da empresa
licitante, desde que possua conhecimento técnico suficiente para tanto.

7.6. Alternativamente, caso a visita ndo ocorra, a licitante podera apresentar
declaracao formal, assinada pelo responsavel legal, atestando que visitou os
locais de execucédo dos servigos e que tem pleno conhecimento das
condic¢des locais e regionais que possam impactar na execug¢éo do objeto
licitado.

7.7. O atestado de visita técnica ou, quando for o caso, a declaragao
substitutiva, devera ser apresentado, em via original, no envelope de
habilitac&o.

7.8. A nao realizacao da visita técnica, bem como a nao apresentacéo do
respectivo atestado ou declaracao, implicara a inabilitacdo da licitante no
presente certame.

8. EXECUGAO E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

8.1. A execucéao dos servicos sera iniciada apos a emissdo da Ordem de
Servigos (OS), emitida pelas unidades solicitantes da Prefeitura Municipal de
Campo Alegre de Lourdes.

8.2. Os servigos serao realizados em estrita obediéncia as especificagdes
descritas nas planilhas de referéncia de servigos e insumos do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI e
SEINFRA 028 e devem obedecer aos padrbes de segurancga e legislagoes
vigentes.
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8.3. O prazo para execugao dos servigos contratados sera estabelecido no
cronograma fisico financeiro, contando-se a partir da data de emisséo da
Ordem de Servico

8.4. Os servigos objeto deste certame referem-se a implantagdo de melhorias
habitacionais no municipio de Campo Alegre de Lourdes/BA, conforme
detalhdo neste Projeto Basico e seus anexos

8.5. Caso a empresa vencedora em primeiro lugar se recusar a receber a
Nota de Empenho e/ou executar o servigo, serao convocados as demais
empresas classificadas na licitagio, respeitando-se as condigcdes de
prestacdes de servigos e as negociagdes para redugao dos valores,
aplicando-se as penalidades previstas.

8.6. Os servigos serdo acompanhaods e fiscalizados in loco pela equipe
técnica desiganada pela Prefeitura, ndo sendo admitidas execucgdes parciais
que comprometam a qualidade ou a integralidade da obra.

8.7. Havendo qualquer divergéncia entre os quantitativos e especificagcdes
cadastrados na Nota Fiscal e aqueles registrados na Instituicdo, a Nota Fiscal
nao sera liquidada até que o estabelecimento comprove que a Nota foi
expedida corretamente, ou retifique o documento fiscal.

8.8. Os servigos serao recebidos provisoriamente, para efeito de verificagdo
da conformidade, e definitivamente apds a comprovacgao da qualidade e
integralidade da obra, nos termos do art. 141 da Lei n°® 14.133/2021.

8.9. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugao do contrato.

9. DA SUBCONTRATACAO

A subcontratagédo do objeto licitado devera obedecer aos limites
estabelecidos pela Lei 14.133/2021 e devera ter anuéncia prévia da fiscalizagao.

10. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitagdo exigidos na licitag&do original; sejam mantidas as demais
clausulas e condigbdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragédo a continuidade do
contrato.

11. DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

O prazo de vigéncia contratual sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados
a partir da data de sua efetiva assinatura, podendo ser prorrogado por igual
periodo, nos termos da legislagao vigente.

12. QUANTITATIVO DA CONTRATAGAO E VALOR ESTIMADO

Pela natureza do objeto, a estimativa de quantitativos e valores foi
elaborada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas, considerando a
previsdo dos servigos a serem executados e as condigdes de disponibilidade
financeira do Municipio.
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O valor estimado da contratagdo é de R$ 2.719.112,37 (dois milhdes,

setessentos e dezenove mil, cento e doze reais e trinta e sete centavos),
conforme planilha orgamentaria em anexo.

13. PROPOSTA

As licitantes deverdo apresentar proposta para o item, conforme planilha

orcamentaria padrao proposta, sendo desclassificadas aquelas que:

14.

13.1. Apresentarem proposta, planilhas, detalhamentos e declaragcdes sem a
respectiva assinatura do representante legal;

13.2. Apresentarem somatérios incorretos;

13.3. Utilizarem o formato de NAO DESONERADO:;

13.4. Apresentarem alteragcdo nos quantitativos ou descricdo dos servigos;
13.5. Apresentarem valores unitarios superiores a proposta original.

13.6. Nao atenderem as especificacbes das composicdes unitarias dos
servigos constantes no SINAPI e SEINFRA . Todos os materiais empregados
deverao ser submetidos, sempre que solicitado pela fiscalizacdo, amostras a
aprovacao prévia por meio se amostra antes do seu uso. Os servigos deverao
ser executados em conformidade com as normas ABNT de referéncia.

13.7. Nao apresentarem a planilha orcamentaria impressa, assinada pelo
representante legal e pelo respectivo responsavel técnico pela elaboragéo da
documentagao técnica, em atedimento a Lei n® 5.194/66 e Resolugdo CONFEA
n°® 1.010/05

13.8. Nao apresentarem, juntamente com a Proposta de Preco, o detalhamento
dos Encargos Sociais, o detalhamento do BDI, o Cronograma Fisico-Financeiro
e as composic¢oes unitarias de todos os servigos conforme Anexos;

13.9. Deixarem de apresentar a composicdo unitaria de preco de todos os
servicos da planilha orcamentaria, incluisive das composicdes da
administragdo contendo os encargos sociais da licitante;

13.10. No caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, nao
apresentarem extrato do SIMPLES do periodo anterior ao processo licitatério
na comprovagao dos percentuais tributarios de PIS e COFINS.

13.11. Apresentarem BDI superior ao limite maximo definido pela
Administragéo

DESCRIGAO DOS SERVICOS
Na elaboracdo da Ordem de Servicos, para fins de aprovacao, a Contratante

devera adotar a discriminagcao da Tabela SINAPI, SEINFRA 028 aplicadas ao
Estado da Bahia, em vigéncia no més da emissdo e assinatura da Ordem de
Servigo.

15.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

15.1. Promover o0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do servicgo,
por servidor especialmente designado pela Administragcdo, nos termos do art.
117 dalei n° 14.133/21, sob os aspectos quantitativo e qualitativo.
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15.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfei¢gdes no servico executado, fixando prazo para a sua corregio.

15.3. Efetuar o pagamento dos servigos executados pela CONTRATADA em
até 30 (trinta dias), apds o ateste definitivo da execugao do servigo.

15.4. Efetuar as retengdes ftributarias devidas sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, quando for o caso.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1. Executar os servicos relativos a implantagdo de melhorias habitacionais
dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos neste Projeto Basico,
observando as recomendacgbes aceitas pela boa técnica, normas técnicas
aplicaveis e legislagéo pertinente.

16.2. Elaborar e disponibilizar relatério fotografico de todos os servigos
executados, em versao impressa colorida e em midia digital, assinado pelo
respectivo técnico responsavel pela execucgao.

16.3. Responsabilizar-se integralmente por quaisquer ©6nus, despesas,
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem
como alimentagdo, transporte ou outros beneficios de qualquer natureza,
decorrentes da execucgdo contratual, incluindo todos os encargos sociais
previstos na legislacao vigente.

16.4. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou
penal relacionados aos servigos prestados, originalmente ou vinculada por
prevencao, conexao ou continéncia.

16.5. Manter, durante a execucédo do contrato, as condicbes de habilitagao
exigidas na Licitacdo.

16.6. Nao se valer do contrato para assumir obrigacbes perante terceiros,
dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos
em funcido dos servigos prestados, em quaisquer operagdes de desconto
bancario, sem prévia autorizagdo da Contratante.

16.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdao ou dos materiais
empregados.

16.8. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados
por meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao
Individual - EPI, quando for o caso.

16.9. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo o 6rgao para a execucao dos servicos.

16.10. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes
criminais de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo.

16.11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as
normas internas da Administracao.

16.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades n&o abrangidas pelo
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contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

16.13. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de
dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.14. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia
do cumprimento do contrato.

DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

17.1. A empresa contratada, apds a realizagao do servico, solicitara vistoria in
loco para ateste da finalizagcao dos servigos executados, apresentando relatério
fotografico colorido da etapa antecessora a execugdo, executiva e pos-
executiva de cada servigo.

17.2. Os relatérios deverdo conter a assinatura do responsavel técnico
competente e as vias entregues a fiscalizagdo em meio fisico e digital;

17.3. Apds ateste do fiscal do contrato, a empresa recebe autorizagdo para
emissdo da nota fiscal, cujo pagamento sera realizado no prazo de até 30
(trinta) dias.

17.4. A empresa contratada deve manter o servigo continuo dentro do prazo
de pagamento legal.

DO CONTROLE E FISCALIZAGAO

18.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo consistem na verificagcdo da
conformidade na execucdo dos servicos e da alocagcdo dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo
ser exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
especialmente designados, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei n® 14.133, de
2021, e do art. 6° do Decreto n® 2.271, de 1997.

18.2. Afiscalizacao sera exercida por representante do CONTRATANTE, neste
ato denominado FISCAL/GESTOR, devidamente credenciado, ao qual
competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugao, dando ciéncia
de tudo a CONTRATADA.

18.3. A fiscalizagdo de que trata esta Clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, até mesmo perante terceiros, por
qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfei¢cdes técnicas, emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior. Na ocorréncia de tais
situacbes, a fiscalizacdo exercida nao implica corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme disposto no Art.
118 da Lei n°® 14.133, de 2021.

19. ANEXOS
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Acompanham este Projeto Béasico os seguintes ANEXOS:

ANEXO I-A: PLANILHA ORCAMENTARIA;

ANEXO I-B: COMPOSICOES DA ADMINISTRACAO:
ANEXO I-C: COMPOSICAO DO BDI;

ANEXO I-D: PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS;
ANEXO I-E: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
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