
Obra Bancos
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO 
DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES, BA

SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 
(%)

 92831 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

Assentamento de tubos de esgoto ou 
drenagem pluvial em concreto

M 742,74 1.610,36 1.196.078,7
8

22,90 22,90

 103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

Dissipadores de Energia m³ 750,66 772,45 579.847,31 11,10 34,00

 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m² 4.340,0 131,38 570.189,20 10,92 44,92

 101587 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 
A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

m² 5.560,0 86,57 481.329,20 9,22 54,13

 102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 467,0 904,80 422.541,60 8,09 62,22

 102716 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_07/2021

Drenos m³ 1.249,51 232,43 290.423,60 5,56 67,78

 101266 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a Céu Aberto m³ 11.092,34 16,11 178.697,59 3,42 71,21

 101819 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de Pavimentos m² 1.606,52 100,18 160.941,17 3,08 74,29

 93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 5,0 31.304,95 156.524,75 3,00 77,28

 95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_10/2025

Asfalto m³ 80,32 1.812,46 145.576,78 2,79 80,07

 93380 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 5.427,38 24,10 130.799,85 2,50 82,58

 102717 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_07/2021

Drenos m³ 671,58 194,62 130.702,89 2,50 85,08

 99301 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo

UN 14,0 8.359,49 117.032,86 2,24 87,32

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 8,0 10.059,02 80.472,16 1,54 88,86

 101267 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a Céu Aberto m³ 5.077,32 15,48 78.596,91 1,50 90,36

 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio m² 3.961,11 17,32 68.606,42 1,31 91,68

 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 1.606,52 31,25 50.203,75 0,96 92,64

 99307 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 
M. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo

M 11,2 3.251,48 36.416,57 0,70 93,34

 102742 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

Bocas para Bueiros UN 2,0 17.637,00 35.274,00 0,68 94,01

 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

M3XKM 23.292,8 1,40 32.609,92 0,62 94,64

 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

Locação de Obras M 369,25 87,70 32.383,22 0,62 95,26

 99319 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 
0,6 M. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo

M 23,66 1.346,26 31.852,51 0,61 95,87

 2592 ORSE Imprimação - execução com fornecimento de material Imprimação m² 1.606,52 13,29 21.350,65 0,41 96,27

 105556 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

m³ 1.044,35 19,76 20.636,35 0,40 96,67

 56 ORSE Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

un 1,0 19.611,23 19.611,23 0,38 97,04

 106673 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

m² 1.856,85 8,84 16.414,55 0,31 97,36

 62 ORSE Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado 
(s=38,72 m2) com materiais novos

Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

un 1,0 15.468,51 15.468,51 0,30 97,65

 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

m³ 1.522,62 9,57 14.571,47 0,28 97,93

 102755 SINAPI BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

Bocas para Bueiros UN 1,0 13.637,29 13.637,29 0,26 98,20

 100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

m³ 1.044,35 11,84 12.365,10 0,24 98,43

 98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 12,0 976,88 11.722,56 0,22 98,66

 102752 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

Bocas para Bueiros UN 1,0 9.758,56 9.758,56 0,19 98,84

 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 Locação de Obras M 742,74 12,98 9.640,76 0,18 99,03

 105597 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

m² 1.606,52 5,54 8.900,12 0,17 99,20

 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

M3XKM 2.409,6 3,66 8.819,13 0,17 99,37

 106168 SINAPI LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 Limpeza de Obra m² 6.747,4 0,84 5.667,81 0,11 99,48

 103798 SINAPI CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, 
FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_08/2022

Dissipadores de Energia m³ 5,12 923,14 4.726,47 0,09 99,57

 102656 SINAPI SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 
AF_03/2024

Equipamentos de Proteção Coletiva M 642,61 6,90 4.434,00 0,08 99,65

 96530 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m² 16,37 213,03 3.487,30 0,07 99,72

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 6,0 544,14 3.264,84 0,06 99,78

B.D.I. Encargos Sociais
20,9% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços
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 2593 ORSE Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, 
exclusive transporte

Pintura de Ligação m² 1.606,52 1,91 3.068,45 0,06 99,84

 103799 SINAPI PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 
40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E 
PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_08/2022

Dissipadores de Energia m³ 4,38 643,64 2.819,14 0,05 99,89

 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m³ 17,87 154,49 2.760,73 0,05 99,95

 100986 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

m³ 80,32 12,98 1.042,55 0,02 99,97

 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

m³ 80,32 12,47 1.001,59 0,02 99,98

 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

m² 956,25 0,83 793,68 0,02 100,00

_______________________________________________________________
Cleberson Queiroz do Vale

Setor de Engenharia

Total do BDI 902.555,48
Total Geral 5.223.063,86

Total sem BDI 4.320.508,38




