MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DE ENGENHARIA
Execugdo de Obras de Macrodrenagem Urbana

Municipio de Campo Alegre de Lourdes — BA

1. APRESENTAGCAO

O presente Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas tem por finalidade estabelecer as
diretrizes, critérios executivos, materiais, métodos construtivos e condigbes técnicas minimas
para a execugao das obras de macrodrenagem urbana no Municipio de Campo Alegre de
Lourdes, Estado da Bahia.

Aintervencao compreende a implantagao de sistema de drenagem pluvial urbana, composto por
rede tubular em concreto armado, pogos de visita, caixas de passagem, dispositivos de entrada
e saida, lagoa de detencdo, canal aberto em segao trapezoidal, dissipador de energia,
recomposicdo de pavimentos, servigos preliminares, movimentagao de terra, contengdes e
servicos finais.

O empreendimento tem como objetivo principal promover a adequada captagédo, conducgao,
amortecimento e langamento controlado das aguas pluviais, reduzindo riscos de alagamentos,
erosdes superficiais, carreamento de sedimentos, danos a infraestrutura urbana e impactos a
jusante.

2. OBJETO DA OBRA

Constitui objeto deste memorial a execugdo de obras de macrodrenagem urbana no
Municipio de Campo Alegre de Lourdes — BA, compreendendo, de forma geral:

e Implantacéo de rede de drenagem pluvial em tubos de concreto armado;

e Execugdo de valas, escoramentos, preparo de fundo, assentamento de manilhas e
reaterros;

e Construgéo de lagoa de detengdo com volume aproximado de 5.395,00 m?;

e Execucédo de contengdo em alvenaria de pedra argamassada no contorno da lagoa;
¢ Implantagao de canal aberto em sec¢ao trapezoidal;

e Execucéo de pogos de visita e caixas de passagem enterradas;

e Implantacéo de bocas de bueiro, pontas de ala e dissipador de energia;

e Recomposicao de pavimentos em paralelepipedo e concreto asfaltico;

e Servigos complementares de sinalizagao, limpeza e acabamento final.

Conforme planilha orgamentaria, a obra possui valor global de referéncia de R$ 5.245.560,63,
com base SINAPI Bahia, data-base 03/2026, BDI de 20,90% e encargos sociais nao
desonerados.



3. CARACTERIZAGAO GERAL DO SISTEMA DE DRENAGEM

O sistema projetado foi concebido para captar e conduzir as aguas pluviais provenientes das
areas contribuintes urbanas, direcionando-as para estruturas de amortecimento e posterior
langamento em condigdes hidraulicas controladas.

A rede principal de drenagem sera executada com manilhas de concreto armado de didmetro
nominal DN 1500 mm, com extensao total de 742,74 m, instaladas em vala escavada, com
escoramento continuo, bergo preparado, envoltéria granular e posterior reaterro compactado.

O sistema contempla ainda a execugado de 12 pogos de visita, espagados conforme projeto,
com dimensdes internas compativeis com a rede de macrodrenagem, além de 02 caixas de
passagem enterradas, destinadas a inspegdo, mudanga de diregdo, transi¢ao hidraulica ou
interligagéo de dispositivos.

A jusante do sistema, sera executada uma lagoa de detengédo, com volume aproximado de
5.395,00 m3, destinada ao amortecimento das vazdes de pico, reduzindo o impacto hidraulico do
langamento final. A lagoa contard com contorno em alvenaria de pedra argamassada, além de
areas pavimentadas e taludes protegidos com plantio de grama.

Complementando a solugdo, esta prevista a implantagdo de canal aberto de segdo trapezoidal,
com extensao de 212,50 m, revestido em concreto ciclépico e associado a dispositivos de
dissipagéo de energia e protegao superficial.

4. SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares compreendem as atividades necessarias a instalagcéo, organizacao e
preparagao do canteiro de obras, incluindo placa de obra, barracdes, depdsitos, sinalizagcao
provisoria e demais instalagdes de apoio.

Devera ser instalada placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de madeira, em
local visivel, contendo as informagdes institucionais e técnicas exigidas pelo contratante.

Também deverdo ser implantados barracido de apoio administrativo, alojamento/escritério e
deposito de materiais, de modo a garantir condigdes adequadas de armazenamento, controle,
fiscalizacado e apoio a execugao dos servigos.

Durante todo o periodo da obra, a contratada devera manter sinalizagao proviséria eficiente, com
cones, fitas, barreiras fisicas e demais dispositivos de adverténcia, principalmente nos trechos
com escavacgodes, valas abertas, transito de maquinas e interferéncia em vias publicas.

5. ADMINISTRAGAO E CONTROLE DA OBRA

A obra devera contar com equipe técnica compativel com sua complexidade, incluindo
engenheiro civil responsavel, encarregado geral, operadores, oficiais, serventes e demais
profissionais necessarios a adequada execugéo dos servigos.

A contratada devera manter no canteiro de obras profissional habilitado para acompanhamento
das frentes de servigco, controle geométrico, conferéncia dos niveis, declividades, cotas de fundo,
alinhamentos, execugao dos dispositivos e controle de qualidade dos materiais empregados.

Todos os servigos deverdo ser executados conforme projeto executivo, planilha orgamentaria,
especificagdes técnicas, boas praticas de engenharia e normas técnicas aplicaveis.



6. DEMOLIGAO E REMOGAO DE PAVIMENTAGAO EXISTENTE

Nos trechos em que houver interferéncia com pavimentos existentes, devera ser executada a
demolicdo parcial do pavimento asfaltico, de forma mecanizada e sem reaproveitamento,
conforme as larguras de vala e faixas de intervengao previstas em projeto.

O material proveniente da demolicdo devera ser carregado, transportado e destinado a local
adequado, observando-se as exigéncias ambientais e as orientagdes da fiscalizagao.

A remogao do pavimento devera ser realizada de maneira controlada, evitando danos as areas
adjacentes, as edificagbes proximas, aos dispositivos publicos existentes e as redes de
infraestrutura eventualmente presentes.

7. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL EM MANILHAS DN 1500 MM
7.1 Escavacao de valas

As valas destinadas a implantacdo da rede de drenagem deverdo ser escavadas
mecanicamente, respeitando-se as cotas de projeto, largura de vala, profundidade, alinhamento
e declividade longitudinal estabelecidos.

A escavacgao devera ser executada em solo de 12 categoria, com carga, descarga e transporte
do material excedente. O controle da profundidade da vala é fundamental para garantir a
declividade hidraulica da rede e o correto funcionamento do sistema.

Devera ser evitada a exposi¢do prolongada das valas abertas, principalmente em periodos
chuvosos, a fim de reduzir riscos de instabilidade, erosdo, assoreamento, acidentes e
interferéncias no trafego local.

7.2 Escoramento de valas

Considerando a profundidade das escavacgées, a planilha prevé escoramento continuo de vala
para profundidades entre 3,0 m e 4,5 m, com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5
m.

O escoramento devera garantir a estabilidade das paredes da vala, a seguranga dos
trabalhadores, a protecdo das edificagdes e pavimentos vizinhos e a integridade das redes
existentes.

A execugao do escoramento devera acompanhar o avango da escavagao, sendo vedada a
permanéncia de trabalhadores em valas profundas sem protegcéo adequada.

7.3 Preparo do fundo de vala

Apds a escavacgao, o fundo da vala devera ser regularizado, nivelado e preparado para receber
a camada de apoio das tubulagdes.

O fundo devera apresentar superficie firme, sem material organico, lama, blocos soltos ou pontos
de recalque. Quando necessario, deverao ser executados ajustes localizados, substituicao de
material inadequado e compactagao complementar.

A planilha prevé preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5
m, em local com alto nivel de interferéncia.

7.4 Camadas de apoio, envoltéria e drenagem

A rede sera assentada sobre camada granular, com utilizacdo de areia e brita para dreno,
conforme especificado na planilha.



O enchimento de brita e areia devera ser executado de modo a garantir apoio uniforme as
manilhas, estabilidade lateral e prote¢do contra recalques diferenciais.

As camadas granulares deverdo ser langadas mecanicamente ou manualmente, conforme as
condicdes locais, evitando a segregacao do material e garantindo a correta acomodagao ao redor
dos tubos.

7.5 Fornecimento e assentamento das manilhas

Arede principal sera composta por tubos de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,
diametro nominal DN 1500 mm, junta rigida, instalados em local com alto nivel de
interferéncia, com extensao total de 742,74 m.

As manilhas deverdo apresentar integridade fisica, auséncia de trincas prejudiciais,
deformacgoes, quebras nas extremidades ou falhas de fabricagao.

O assentamento devera observar rigorosamente o alinhamento horizontal, as cotas de
implantagao, a declividade de projeto e o correto encaixe entre os elementos.

As juntas deverao ser executadas de forma a impedir deslocamentos, infiltragbes indesejadas,
descontinuidade hidraulica ou entrada de solo para o interior da tubulagao.

7.6 Reaterro e compactagao

Apbs o assentamento e conferéncia da rede, devera ser executado o reaterro mecanizado da
vala, preferencialmente com o préprio solo escavado, desde que aprovado pela fiscalizagéo e
isento de materiais inadequados.

O reaterro devera ser executado em camadas sucessivas, com compactagdo adequada,
evitando recalques posteriores no pavimento recomposto.

Na regido préxima as manilhas, o langamento e compactagdo deverdo ser realizados com
cuidado especial, de modo a ndo provocar deslocamentos, fissuras ou danos a tubulagao.

8. POCOS DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM

Serdo executados 12 pogos de visita retangulares para drenagem, com dimensdes internas
de referéncia de 2,00 m x 2,00 m, base em alvenaria com blocos de concreto, acréscimos de
altura, chaminé circular em alvenaria de tijolos ceramicos macigos e tampa circular em ferro
fundido com diametro interno de 0,60 m.

Os pogos de visita deverao ser implantados nos pontos indicados em projeto, especialmente em
mudancas de dire¢gdo, mudangas de declividade, encontros de redes, trechos de inspecao e
pontos estratégicos de manutencgao.

Também serdo executadas 02 caixas de passagem enterradas, com dimensdes e
caracteristicas compativeis com os dispositivos previstos em projeto.

As estruturas deverao ser executadas com estanqueidade adequada, alinhamento correto em
relacdo as tubulagdes conectadas, acabamento interno regular e tampas resistentes ao trafego
previsto.



9. LAGOA DE DETENGAO

A lagoa de detencgdo constitui elemento essencial do sistema de macrodrenagem, tendo por
finalidade armazenar temporariamente parte do volume escoado durante eventos de chuva,
promovendo amortecimento das vazdes de pico e redugao dos impactos hidraulicos a jusante.

A estrutura tera volume aproximado de 5.395,00 m3 conforme informado para o
empreendimento, devendo ser executada de acordo com as cotas, geometrias, taludes,
dispositivos de entrada, saida e extravasamento definidos em projeto.

9.1 Movimentagao de terra

A execucgao da lagoa envolvera escavagao, carga, transporte, aterro e compactagao de solo,
conforme volumes e servigos previstos na planilha.

A escavagao devera respeitar as cotas de fundo, inclinagdes dos taludes, areas de fundo e
bordas da lagoa, evitando escavagdes excessivas ou geometrias incompativeis com o projeto
hidraulico.

Os aterros deverdo ser executados com solo predominantemente argiloso, compactado em
camadas, com grau de compactagdo compativel com as exigéncias técnicas, estabilidade dos
taludes e seguranca da estrutura.

9.2 Contorno em alvenaria de pedra argamassada

O contorno da lagoa sera executado em alvenaria de pedra argamassada com cimento e
areia, formando estrutura de contengao e protegao periférica.

A planilha prevé a execugao de 750,66 m® de pedra argamassada, com argamassa de cimento
e areia no trago 1:3, considerando 40% de argamassa em volume.

As pedras deverao ser resistentes, limpas, sas e isentas de material pulverulento ou organico. A
argamassa devera preencher adequadamente os vazios, garantindo estabilidade, travamento e
durabilidade do conjunto.

9.3 Passeios, protecao superficial e grama

No entorno da lagoa, esta prevista execugao de passeio ou piso de concreto moldado in loco,
acabamento convencional, espessura de 8 cm, armado, além de areas com plantio de grama
batatais em placas.

Esses elementos tém a fungéo de proteger as areas adjacentes, permitir manutengao, reduzir
erosao superficial, melhorar o acabamento urbanistico e contribuir para a estabilidade das
superficies expostas.

10. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
10.1 Bocas de bueiro e pontas de ala

Serao executados dispositivos de entrada e saida, incluindo bocas para bueiro tubular simples e
duplo, com didmetros e esconsidades conforme projeto.

A planilha contempla:
e Boca para bueiro duplo tubular D = 100 cm, com alas em esconsidade de 30°;

e Boca para bueiro simples tubular D = 100 cm, com alas em esconsidade de 30°;



e Boca para bueiro simples tubular D = 150 cm, com alas em esconsidade de 0°.

Esses dispositivos deveréo ser executados em concreto, com formas, materiais e acabamento
adequados, garantindo transi¢do hidraulica eficiente, protegdo contra erosdo e estabilidade das
extremidades da rede.

10.2 Dissipador de energia

Sera executado dissipador de energia a jusante dos dispositivos de langamento, com objetivo de
reduzir a velocidade do escoamento, minimizar erosdes localizadas e proteger o corpo receptor
ou trecho final do sistema.

A planilha prevé escavagdo manual, execugdo de formas, concretagem com concreto usinado
fck = 20 MPa e pedra de méo fixada com concreto para bacia de dissipagao.

O dissipador devera ser executado conforme dimensdes de projeto, respeitando cotas de entrada
e saida, espessuras, geometria hidraulica e adequada fixagao das pedras.

11. CANAL ABERTO TRAPEZOIDAL

Sera executado canal aberto de sec¢ao trapezoidal com extensdo de 212,50 m, destinado a
condugéao das aguas pluviais até o exutério ou dispositivo final de langamento.

A planilha contempla escavacdo vertical para infraestrutura, regularizacdo de superficies,
execugao de concreto ciclopico fck = 15 MPa com 30% de pedra de méo e plantio de grama
batatais em placas nas areas adjacentes.

O canal deverd ser implantado respeitando a sec&o hidraulica de projeto, declividade
longitudinal, largura de fundo, inclinagido dos taludes e cotas de entrada e saida.

O revestimento em concreto ciclopico devera garantir resisténcia a agao erosiva do escoamento,
estabilidade das margens e durabilidade da sec¢éao hidraulica.

As areas laterais deverao receber acabamento e protegéo vegetal, de modo a reduzir processos
erosivos e melhorar a integragdo do canal ao ambiente urbano.

12. RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS

Apo6s a implantacdo da rede de drenagem, deverdo ser recompostos os pavimentos afetados
pelas escavagdes e interferéncias da obra.

A planilha prevé recomposicdo de pavimento em paralelepipedos, com reaproveitamento dos
elementos existentes, regularizagdo e compactagdo do subleito, além de recomposigdo de
pavimento asfaltico com limpeza, imprimagao, carga, transporte, aplicacdo de concreto asfaltico
e pintura de ligacao.

A recomposicao devera restituir as condigdes de trafegabilidade, seguranga e acabamento das
vias, evitando desniveis, recalques, buracos ou juntas mal executadas.

Nos trechos asfaltados, a camada recomposta devera apresentar espessura, compactagao e
aderéncia compativeis com o pavimento existente.

Nos trechos em paralelepipedo, as pecgas reaproveitadas deverdo ser reassentadas com
alinhamento, travamento, rejuntamento e acabamento adequados.



13. ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS
13.1 Tubos de concreto armado

Os tubos deverdo ser de concreto armado, destinados a redes coletoras de aguas pluviais, com
diametro nominal DN 1500 mm, junta rigida, resisténcia compativel com as cargas de aterro,
trafego e condigdes de instalacao.

Deverao ser rejeitados tubos com fissuras abertas, quebras, ovalizagbes, falhas de concretagem,
armaduras expostas ou danos que comprometam o desempenho estrutural e hidraulico.

13.2 Concreto

Os concretos empregados em dissipadores, dispositivos e demais estruturas deverao atender as
resisténcias especificadas em projeto e na planilha, incluindo concreto fck = 20 MPa para
dissipador de energia e concreto ciclopico fck = 15 MPa para o canal trapezoidal.

O langamento devera ser realizado de forma continua, com adensamento adequado, cura e
acabamento compativel com a finalidade da estrutura.

13.3 Pedra de mao e alvenaria de pedra argamassada

As pedras deverdo ser duraveis, resistentes, limpas e adequadas ao emprego em alvenaria de
pedra argamassada, concreto ciclopico e dispositivos de dissipagao.

A argamassa devera possuir tragco compativel com a especificagdo, garantindo aderéncia,
preenchimento dos vazios e estabilidade do conjunto.

13.4 Materiais granulares

Areia e brita utilizadas em drenos, bercos, envoltérias e camadas de apoio deverao estar isentas
de matéria organica, argila em excesso, impurezas e materiais expansivos.

Deverao apresentar granulometria adequada a fungdo prevista, garantindo estabilidade,
drenagem e apoio uniforme das tubulagdes.

13.5 Tampas de ferro fundido

As tampas dos pogos de visita deverdo ser em ferro fundido, com didmetro interno de 0,60 m,
resisténcia compativel com o local de instalagao e acabamento que permita segurancga ao trafego
€ aos pedestres.

14. CONTROLE TECNOLOGICO E CRITERIOS DE ACEITAGAO

A fiscalizagdo podera exigir ensaios, verificacdes e controles necessarios a comprovagao da
qualidade dos materiais e servigos executados.

Deveréo ser controlados, no minimo:
¢ Alinhamento e declividade da rede de drenagem;
e Cotas de fundo de vala;
e Cotas de entrada e saida dos pogos de visita;
¢ Integridade das manilhas;

¢ Qualidade das juntas;



e Compactacao dos reaterros;

e Espessura e acabamento das recomposi¢oes de pavimento;
e Geometria da lagoa de detencgao;

e Volume util da lagoa;

e Geometria e revestimento do canal trapezoidal;

e Execucéo dos dispositivos de dissipagado e langamento.

Qualquer servigo executado em desacordo com o projeto, especificagdes ou boas praticas de
engenharia devera ser corrigido pela contratada, sem 6nus adicional ao contratante.

15. SEGURANGA DO TRABALHO E SINALIZAGCAO

A contratada devera adotar todas as medidas de seguran¢a necessarias a execugao da obra,
especialmente nos servicos de escavacdo profunda, movimentagdo de maquinas, icamento e
assentamento de tubos de grande didmetro, execucéo de contencdes e recomposig¢ao de vias.

As frentes de servigo deverdo permanecer devidamente sinalizadas, isoladas e protegidas, com
atengao especial as areas urbanas, circulacéo de pedestres, veiculos, residéncias, comércios e
acessos locais.

Valas abertas deverdao ser protegidas com barreiras, guarda-corpos, sinalizagdo noturna e
dispositivos de adverténcia, quando necessario.

16. CONDIGOES AMBIENTAIS E DESTINAGAO DE RESIDUOS

Os residuos provenientes de demoligdes, escavagdes, sobras de materiais, embalagens e
entulhos deverao ser coletados, transportados e destinados a locais licenciados ou autorizados
pelo municipio.

A execugdo da obra devera minimizar carreamento de solo, assoreamento, langamento de
residuos em cursos d’agua, obstrugao de dispositivos existentes e geragao excessiva de poeira.

Quando necessario, deverao ser adotadas medidas de controle ambiental, como umectagao de
vias, limpeza periddica, contengédo de sedimentos e organizagado das areas de armazenamento.

17. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Ap6s a conclusao dos servigos, devera ser realizada a limpeza geral das areas de intervencao,
incluindo retirada de entulhos, materiais excedentes, regularizagdo de acessos, limpeza de ruas
com jato de alta presséo e desobstrucdo dos dispositivos executados.

A obra devera ser entregue em pleno funcionamento, com a rede livre de obstrug¢des, pocos de
visita acessiveis, tampas assentadas, lagoa de detengdo conformada, canal trapezoidal
revestido e pavimentos recompostos.

A planilha prevé limpeza final de rua com jato de alta pressdo em area de 5.140,88 m>.



18. CONSIDERAGOES FINAIS

A execucgao das obras de macrodrenagem urbana no Municipio de Campo Alegre de Lourdes —
BA representa intervengido de elevada relevancia para o controle do escoamento superficial,
melhoria da infraestrutura urbana, redugdo de alagamentos e protegédo das areas a jusante.

O sistema projetado, composto por rede tubular DN 1500 mm, pogos de visita, caixas de
passagem, lagoa de detencado, canal trapezoidal, bocas de bueiro, dissipador de energia e
recomposicao viaria, devera ser executado com rigor técnico, observancia as cotas de projeto,
controle de qualidade e respeito as normas de segurancga.

Todos os servigcos deverao ser realizados conforme projeto executivo, planilha orgamentaria,
especificagdes técnicas, normas brasileiras aplicaveis e determinagdes da fiscalizagao.

Campo Alegre de Lourdes — BA, 18 de maio de 2026.

Cleberson Queiroz do Vale
Engenheiro Civil
CREA-BA 74876-D
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