
Obra
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO ALEGRE DE LOURDES, BA

Item Descrição Und Quant. Observações

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,0 2x3m

 1.2 BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 
REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 12,0 3x4m

 1.3 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 
AREIA)

m² 20,0 4x5m

 1.4 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 
AF_03/2024

M 642,61 faixa da rede de drenagem ao longo da rua pavimentada

 2 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

 2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0 6und

 2.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,0 8und

 3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

 3.1 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1.606,52 faixa de trabalho (largura da escavação): 2,50m * extensão da rede ao longo da rua 
(642,61m) = 1606,52m2

 3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 80,32 1606,52*espessura do asfalto média (5cm) = 80,32m3

 4 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

 4.1 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA 
E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. 
AF_05/2020

m³ 6.950,0 área extraída do CAD através do perfil longitudinal projetado (2780m2)*largura da faixa de 
trabalho (2,50m)

 4.2 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 
4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026

m² 5.560,0 área extraída do CAD através do perfil longitudinal projetado (2780)*2 lados = 5560m2

 4.3 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 742,74 extensão total da rede

 4.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 1.856,85 larguda da faixa de trabalho (2,50m) * extensão total da rede (742,74m) =  1856,85m2

 4.5 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_07/2021

m³ 671,58 área da seção transversal hachurada extraída no CAD (0,9042) * extensão total da rede 
(742,74m) = 671,58m3

 4.6 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 742,74 extensão total da rede (incluso 18,14m de prolongamento de rede existente)

 4.7 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_07/2021

m³ 1.249,51 área da envoltória de areia conforme seção transversal extraída no CAD 
(1,6823m2)*742,74 = 1249,51m23

 4.8 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 5.427,38 Volume escavado (extraído do perfil longitudinal) – (largura da escavação*(altura do berço 
+ envoltória = 2,05m) * extensão total da rede = 6950 – 2,05*742,74 = 5427,38m3

 4.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 1.522,62 Bota-fora – 6950-5427,38 = 1522,62m3

 5 LAGOA DE DETENÇÃO

 5.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 5.1.1 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA 
E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. 
AF_05/2020

m³ 4.142,34 volume de corte extraído do CIVIL 3D

 5.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³ 1.044,35 volume de aterro extraído do CIVIL 3D

 5.1.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 1.044,35 volume de aterro extraído do CIVIL 3D

 5.2 MURO DE CONTENÇÃO

 5.2.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 369,25 perímetro total externo da lagoa extraído em CAD

 5.2.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 750,66 Perfil 01:
Área da alvenaria obtida em CAD através do perfil 01 * (0,50+2,00)/2 = 339,93*1,25 = 
424,91m3
Perfil 02: 
Área da alvenaria obtida em CAD através do perfil 02 * (0,50+1,50)/2 = 152,12*1,00 = 
152,12m3
Perfil 03: 
Área da alvenaria obtida em CAD através do perfil 03 * (0,50+1,00)/2 = 224,84*0,75 = 
168,63m3
Total Alvenaria de Pedra: 429,91+152,12+168,63 = 750,66m3

 5.3 PAVIMENTAÇÃO

 5.3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 4.340,0 área da lagoa extraída do CAD (indicada em planta)
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 5.4 PLANTIO DE GRAMA

 5.4.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1.857,36 6,20m (hipotenusa/talude) * 154,80 (comprimento do trecho)  = 959,76m2
4,40m (hipotenusa/talude)*204,00 (comprimento do trecho) = 897,60m2
Total = 1857,36m2

 6 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

 6.1 POÇO DE VISITA

 6.1.1 BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, 
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 12,0 12und

 6.1.2 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. 
AF_12/2020

M 9,6 acréscimo da base dos pv's uma vez que a profundidade total de cada pv é de 2,40m 
(2,20-1,40) = 0,80m*12 = 9,60m

 6.1.3 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 
0,6 M. AF_12/2020

M 23,66 conforme dimensões de cada pv obedecendo a diferença entre a cota da tampa (nivelada 
ao greide de projeto) com a base do pv

 6.1.4 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 12,0 12und

 6.2 CAIXA DE PASSAGEM

 6.2.1 BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, 
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 2,0 2und

 6.2.2 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. 
AF_12/2020

M 1,6 0,80*2

 6.3 PONTA DE ALA

 6.3.1 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,0 1und

 6.3.2 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,0 1und

 6.3.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 2,0 2und

 6.4 DISSIPADOR DE ENERGIA

 6.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 17,87 conforme tabela do DNIT contida em prancha

 6.4.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 16,37 conforme tabela do DNIT contida em prancha

 6.4.3 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK 
= 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_08/2022

m³ 5,12 conforme tabela do DNIT contida em prancha

 6.4.4 PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 
40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E 
PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

m³ 4,38 conforme tabela do DNIT contida em prancha

 7 CANAL TRAPEZOIDAL

 7.1 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA 
E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. 
AF_05/2020

m³ 5.077,32 conforme tabela de corte gerada pelo CIVIL 3D

 7.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 956,25 largura do canal * comprimento = 4,50*212,50 = 956,25m2

 7.3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 467,0 área da seção transversal da base em concreto ciclópico extraído em CAD * extensão do 
canal = 2,19*212,50 = 467m3

 7.4 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 2.103,75 medida dos taludes (um de cada lado) * extensão do canal 

 8 SERVIÇOS FINAIS

 8.1 PAVIMENTAÇÃO

 8.1.1 PARALELEPÍPEDO

 8.1.1.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1.606,52 faixa de trabalho (largura da escavação): 2,50m * extensão da rede ao longo da rua 
(642,61m) = 1606,52m2

 8.1.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, 
PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m² 1.606,52 faixa de trabalho (largura da escavação): 2,50m * extensão da rede ao longo da rua 
(642,61m) = 1606,52m2

 8.1.2 ASFALTO

 8.1.2.1 LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 1.606,52 faixa de trabalho (largura da escavação): 2,50m * extensão da rede ao longo da rua 
(642,61m) = 1606,52m2

 8.1.2.2 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS 
DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1.606,52 faixa de trabalho (largura da escavação): 2,50m * extensão da rede ao longo da rua 
(642,61m) = 1606,52m2

 8.1.2.3 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 80,32 1606,52*espessura do asfalto média (5cm) = 80,32m3

 8.1.2.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_10/2025

m³ 80,32 1606,52*espessura do asfalto média (5cm) = 80,32m3
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 8.1.2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2.409,6 320KM da usina de asfalto até o CG da obra
DMT = 320Km
Transporte: 80,32*320 = 25.702,4 M3XKM 
DMT até 30Km: 80,32*30 = 2.409,60 M3xKM
DMT acima de 30km(excedente): 80,32*(320-30) = 23.292,80 M3XKM

 8.1.2.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 23.292,8 320KM da usina de asfalto até o CG da obra
DMT = 320Km
Transporte: 80,32*320 = 25.702,4 M3XKM 
DMT até 30Km: 80,32*30 = 2.409,60 M3xKM
DMT acima de 30km(excedente): 80,32*(320-30) = 23.292,80 M3XKM

 8.1.2.7 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 
PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

m² 1.606,52 faixa de trabalho (largura da escavação): 2,50m * extensão da rede ao longo da rua 
(642,61m) = 1606,52m2

 8.2 LIMPEZA FINAL

 8.2.1 LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 5.140,88 largura média da rua 8,00m * extensão pavimentada onde passará a rede (642,61m)

_______________________________________________________________
Cleberson Queiroz do Vale

Setor de Engenharia
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